

平成30年度「第4次」鈴鹿工業高等専門学校における発注の見通しの公表について

平成30年12月10日
鈴鹿工業高等専門学校

鈴鹿工業高等専門学校における平成30年度第4次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成30年12月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

記

1 一般競争入札（WTO対象外）

1-1 工事名：鈴鹿工業高専生物応用化学科教室棟外部建具改修その他工事（Ⅲ期）

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約5か月
- 4) 工事概要：校舎（RC-3 5, 264㎡）の北面半分の外部建具及び外壁改修工事
- 5) 予定工事発注規模：7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

1-2 工事名：鈴鹿工業高専ライフライン再生（校舎地区排水設備）工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約8か月
- 4) 工事概要：校舎地区の老朽化したライフライン（排水設備）の更新工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期

1-3 工事名：鈴鹿工業高専職員宿舎21号等取り壊しその他工事

- 1) 工事種別：とび・土工・コンクリート工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約2か月
- 4) 工事概要：職員宿舎（W-1 3棟 138㎡）の取り壊し
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-4 工事名：鈴鹿工業高専マルチメディア棟図書事務室他空調機改修工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約2か月
- 4) 工事概要：図書館（R-2 2, 447 m²）の事務室等空調機更新
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期