

平成24年度「第1次」鈴鹿工業高等専門学校における発注の見通しの公表について

平成24年4月16日
鈴鹿工業高等専門学校

鈴鹿工業高等専門学校における平成24年度第1次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成24年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

記

1 一般競争入札（WTO対象外）

1-1 工事名：鈴鹿工業高専クリエーション工房改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約7カ月
- 4) 工事概要：実習工場（S-1 2, 130㎡）の耐震及び内外部の改修
- 5) 入札予定時期：第1四半期

1-2 工事名：鈴鹿工業高専クリエーション工房改修電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約7カ月
- 4) 工事概要：実習工場（S-1 2, 130㎡）改修に伴う電灯、動力、変電、火災報知設備等の改修工事
- 5) 入札予定時期：第1四半期

1-3 工事名：鈴鹿工業高専クリエーション工房改修機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約7カ月
- 4) 工事概要：実習工場（S-1 2, 130㎡）改修に伴う給排水衛生設備空調設備等の改修工事
- 5) 入札予定時期：第1四半期

1-4 工事名：鈴鹿工業高専材料工学科棟外部建具Ⅱ期改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約3カ月
- 4) 工事概要：校舎（R-3 改修延べ面積382㎡）外部建具改修
- 5) 入札予定時期：第1四半期

1-5 工事名：鈴鹿工業高専校舎地区受電キュービクル更新工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約3カ月
- 4) 工事概要：受電キュービクルの更新 受電電圧6600V
- 5) 入札予定時期：第2四半期