

平成24年度「第4次」鈴鹿工業高等専門学校における発注の見通しの公表について

平成25年1月11日
鈴鹿工業高等専門学校

鈴鹿工業高等専門学校における平成24年度第4次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成25年1月11日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

記

1 一般競争入札（WTO対象外）

1-1 工事名：鈴鹿工業高専材料工学科棟改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市白子町 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約6カ月
- 4) 工事概要：校舎（RC-3 1, 139㎡）の耐震及び内外部の改修
- 5) 公告予定時期：第4四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期

1-2 工事名：鈴鹿工業高専材料工学科棟改修電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市白子町 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約6カ月
- 4) 工事概要：校舎（RC-3 1, 139㎡）の電気設備の改修
- 5) 公告予定時期：第4四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期

1-3 工事名：鈴鹿工業高専材料工学科棟改修機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市白子町 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約6カ月
- 4) 工事概要：校舎（RC-3 1, 139㎡）の機械設備の改修
- 5) 公告予定時期：第4四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期

2-1 工事名：鈴鹿工業高専青峰寮A屋上防水改修その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市白子町 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約1.5カ月
- 4) 工事概要：寄宿舍（RC-5 2, 209㎡）の屋上防水の改修
- 5) 公告予定時期：第4四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期