

平成26年度「第1次」鈴鹿工業高等専門学校における発注の見通しの公表について

平成26年4月11日
鈴鹿工業高等専門学校

鈴鹿工業高等専門学校における平成26年度第1次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成26年4月11日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

記

1 一般競争入札（WTO対象外）

1-1 工事名：鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約6カ月
- 4) 工事概要：校舎（RC-3 1, 754㎡）の耐震及び内外部の改修
（S-3 48㎡）の増築
- 5) 予定工事発注規模：7千万円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-2 工事名：鈴鹿工業高専管理棟改修その他電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約6カ月
- 4) 工事概要：校舎（RC-3 1, 754㎡）の改修に伴う電気設備工事
（S-3 48㎡）の増築に伴う電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-3 工事名：鈴鹿工業高専管理棟改修その他機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約6カ月
- 4) 工事概要：校舎（RC-3 1, 754㎡）の改修に伴う機械設備工事
（S-3 48㎡）の増築に伴う機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-4 工事名：鈴鹿工業高専第4青峰寮屋上防水改修その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約3カ月
- 4) 工事概要：寄宿舍（RC-4 3, 053㎡）の屋上防水改修
- 5) 予定工事発注規模：7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-5 工事名：鈴鹿工業高専剣道場吊り天井改修その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：三重県鈴鹿市 鈴鹿工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約3カ月
- 4) 工事概要：剣道場（W-2 543㎡）の吊り天井等改修
- 5) 予定工事発注規模：7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期