






質 問 回 答 書

工事名 鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事

鈴鹿工業高等専門学校				
事務部長	総務課長	課長補佐	係長	担当
				

設計図書等に対する質問及び回答

工事名 鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事

番号	図面番号	質問内容	回 答
1	特-01	現場説明書 P.1Ⅲ.完成期限では、工期は平成 27 年 2 月 5 日(木)となっていますが、特-01(建築改修工事 特記仕様書(1)) の 1.2.1 実施工程表では概成工期は、平成 27 年 1 月 9 日(金)となっています。現場説明書を正と考えて宜しいでしょうか。	特-01にも記載されている平成27年2月5日(木)が、完成期限である。概成工期は、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 1.1.2 用語の定義(23)を参照のこと。
2	特-04	特-04 建築改修工事 特記仕様書(4)の9章 環境配慮改修工事のうちアスベスト含有建材の撤去、処理についての項目が全て適用除外となっていますが、今回工事において既設塩ビタイル、岩綿吸音板等仕上げ材には含まれていないものと考えて宜しいでしょうか。	既設塩ビタイルのみ含有しているものとする。
3	特-05	特-05 建築工事 特記仕様書(1)の3章 土工事について、(3.2.3)埋戻し及び盛り土はA種と記載されていますが、参考数量書では根伐土となっています。特記仕様書を正とし、A種と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
4	A-05, 14	A-05 改修前1階平面図のB通外部にトラップボックスが破線で記載されていますが、A-14改修前後 矩計図は実線で記載されています。トラップボックスは、今回工事で撤去するものと考えて宜しいでしょうか。	トラップボックス撤去は、A-70 改修前後外構配置図による。
5	A-19, 64 S-12	A-19(改修前後1階平面詳細図(1))、A-64(部分詳細図(2))、S-12(改修前後1階梁伏図)により、男子便所下部ピットは現状で ① ピット内埋戻しのレベルはGL-1500程度 ② ピット底土間コンクリートは打設されていない と考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
6	A-19, 20, 22 23, 30, 31 34, 41, 42, 45	A-19, 20, 30, 31, 41, 42(各階平面詳細図)、A-22, 23, 34, 45(各階展開図)にて流し台の記載がありますが、吊戸棚を含め、仕様・グレードが不明となっています。一般普及品程度の既製品と考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
7	A-70~72	A-70(外構配置図)~A-72(外構詳細図(2))にて、建物周囲の砂利敷、アスファルト舗装等の外構工事は、一部を除き別途となっていますが、今回工事において、既設撤去の当該部分については埋戻しの上、整地程度と考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
8	EV-01	EV-01(エレベーター特記仕様書-1)、IV-2 エレベーター設備工事(機械)にて「かご内に構内内線電話を設ける」とありますが、内線電話の仕様端子盤の位置等が不明となっています。今回工事では、電話機本体は別途埋込ボックス、端子盤までの配管配線としても宜しいでしょうか。また、端子盤の位置、配線の種類、本数等を併せてご指示下さい。	(本工事範囲) EV 制御盤に2P以上の接続可能な端子等を設けること。 EV 制御盤~EV かご内電話機までの配管配線を行い、EV かご内に電話機(一般使用)を設置すること。 (別途電気設備工事) EV 制御盤までの配管配線及び接続(2P)を行います。

工事名 鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事


追加・変更事項			
番号	図面番号	変更前	変更後
1	特-03, A-02~03 A-31, A-36 A-42, A-46 A-61, A-62	移動間仕切り (SLW1~3) の (下地・仕上げ)	別途工事とする。
2	A-03 A-07 A-41~42 A-43~46	TLW 新設耐火1時間+遮音性能軽量鉄骨間仕切り壁 3階教員研究室の廊下側壁のみ	新設軽量鉄骨 (LGS W65) GB-R9.5+12.5に変更
3	A-02, A-06 A-30, A-32 A-64	洗面化粧台囲い	別途工事とする。
4	A-01~03	サイン、館内案内板	別途工事とする。
5	A-01, A-03 A-05, A-07 A-19, A-28 A-42, A-45	1階男子トイレ及び3階給湯室洗面カウンター	取りやめとする。
6	A-52	アルミパネル t18	アルミパネル t12 とする。
7	共-02	クロスゲートW9, 000	クロスゲートW6, 000 とする。
8	A-01, A-05 A-19, A-28	1階女子便所手洗い	本工事とする。 TOTO LSW120AP1#NW1 同等以上
9	A-05~07 A-10		A通り側 7,8,13,14 通りにW150D300 のRC袖壁取付の上防水型複層塗材E あと施工アンカー D10@200 ナット付Ln=200 埋め込み長さ L=80 縦筋 3-D13

内部仕上表 ※ 内蔵仕上材・接着剤・塗材（基材含む）はF☆☆☆☆若しくは、規制対象外材を用いるものとする。

階	室名	区分	床						幅木		壁		梁型			天井		ブラインド 又カーテン BOX	備考
			レベル	下地	仕上				高さ	下地	仕上		下地	仕上		天井高			
2階	校長室	改修前	±0	M	TC敷き(塩ビ系タイル下地)	モルタル塗 VP 木製 VP	100	M	プラスター塗の上ビニルクロス貼り 襖・化粧合板張り(H=1,850)	C	プラスター塗の上ビニルクロス貼り	S	GB-Rt=9.5の上ビニルクロス貼り	2.800	木製	暖炉、洗面台、囲い			
	校長室	改修後	±0	M	既設撤去 下地処理の上 TC	VH 新設	60	M S	外壁面:断熱材吹付t25の上GB-Rt12.5+t9.5G(張リ)の上E-2切立 間仕切壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5の上E-2切立 RC壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5の上E-2切立	M	既設下地処理の上 EP-G	S	D/R張り (GB-Rt=9.5倍張り)	2.700	---	洗面化粧台囲い(別途工事)			
	秘書室・応接室	改修前	±0	M	TC敷き(塩ビ系タイル下地)	モルタル塗 VP 木製 VP	100	M	プラスター塗の上ビニルクロス貼り 襖・化粧合板張り(H=1,850)	C	プラスター塗	S	GB-Rt=9.5の上ビニルクロス貼り	2.800	木製	ビクチャーレール			
	事務部長室	改修前	±0	M	TC敷き	モルタル塗 VP 木製 VP	100	M W	プラスター塗(モルタル塗 H=1,850)の上ビニルクロス貼り ボード張りの上ビニルクロス貼り	C	プラスター塗	W	GB-Rt=9.5の上ビニルクロス貼り	2.800	木製	面鏡、洗面台			
	事務部長室前廊下	改修前	±0	M	TC敷き	モルタル塗 VP	100	M	プラスター塗(モルタル塗 VP H=1,850)	C	プラスター塗	W	300×300有孔ボード張り VP	2.800	木製	---			
	秘書室控室	改修後	±0	M	既設撤去 下地処理の上 TC	VH 新設	60	M S	外壁面:断熱材吹付t25の上GB-Rt12.5+t9.5G(張リ) EP-G 間仕切壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5の上 EP-G RC壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5の上 EP-G	M	既設下地処理の上 EP-G	S	GB-D張り	2.700	---	ビクチャーレール			
	秘書室・応接室	改修前	±0	M	TC敷き	モルタル塗 VP 木製 VP	100	M	プラスター塗の上ビニルクロス貼り 襖・化粧合板張り(H=1,850)	C	プラスター塗	S	GB-Rt=9.5の上ビニルクロス貼り	2.800	木製	ビクチャーレール			
	事務部長室	改修前	±0	M	TC敷き	モルタル塗 VP 木製 VP	100	M W	プラスター塗(モルタル塗 H=1,850)の上ビニルクロス貼り ボード張りの上ビニルクロス貼り	C	プラスター塗	W	GB-Rt=9.5の上ビニルクロス貼り	2.800	木製	面鏡、洗面台			
	事務部長室	改修後	±0	M	既設撤去 下地処理の上 TC	VH 新設	60	M S	外壁面:断熱材吹付t25の上GB-Rt12.5+t9.5G(張リ) EP-G 間仕切壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5の上 EP-G RC壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5の上 EP-G	M	既設下地処理の上 EP-G	S	GB-D張り	2.700	---	---			
	給湯室	改修前	±0	M	TC敷き	モルタル塗 VP	100	M	プラスター塗(モルタル塗の上多彩模様塗料 H=1,850) ハーティション	C	プラスター塗	W	300×300有孔ボード張り VP	2.800	木製	面鏡、流し台			
	給湯室	改修後	±0	M	既設撤去 下地処理の上 VS張り	VH 新設	60	M S	間仕切壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5 EP-G RC壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5の上 EP-G	---	---	S	GB-D張り	2.600	---	流し台			
	外国語第7教員研究室	改修前	±0	M	TC敷き	モルタル塗 VP	100	M	プラスター塗(モルタル塗の上多彩模様塗料 H=1,850) ハーティション	C	プラスター塗	W	300×300有孔ボード張り VP	2.800	木製	面鏡、手洗器			
	共用室	改修後	±0	M	既設撤去 下地処理の上 VS張り	VH 新設	60	M S	外壁面:断熱材吹付t25の上GB-Rt12.5+t9.5G(張リ) EP-G 間仕切壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5 EP-G RC壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5の上 EP-G	M	既設下地処理の上 EP-G	S	GB-D張り	2.700	---	ビクチャーレール			
	保健第2教員研究室	改修前	±0	M	塩ビ系タイル張り	モルタル塗 VP 木製 VP	100	M W	プラスター塗(モルタル塗 VP H=1,850) ボード張り VP	C	プラスター塗	W	300×300有孔ボード張り VP	2.800	木製	面鏡、手洗器			
	会議準備室	改修後	±0	M	既設撤去 下地処理の上 VS	VH 新設	60	M S	外壁面:断熱材吹付t25の上GB-Rt12.5+t9.5G(張リ) EP-G 間仕切壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5 EP-G RC壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5の上 EP-G	M	既設下地処理の上 EP-G	S	GB-D張り	2.700	---	---			
	数学第2教員研究室	改修前	±0	M	塩ビ系タイル張り	モルタル塗 VP 木製 VP	100	M W	プラスター塗(モルタル塗 VP H=1,850) ボード張り VP	C	プラスター塗	W	300×300有孔ボード張り VP	2.800	木製	面鏡、手洗器			
	数学第1教員研究室	改修前	±0	M	塩ビ系タイル張り	モルタル塗 VP 木製 VP	100	M W	プラスター塗(モルタル塗 VP H=1,850) ボード張り VP	C	プラスター塗	W	300×300有孔ボード張り VP	2.800	木製	面鏡、手洗器			
	外国語第2教員研究室	改修前	±0	M	塩ビ系タイル張り	モルタル塗 VP 木製 VP	100	M W	プラスター塗(モルタル塗 VP H=1,850) ボード張り VP	C	プラスター塗	W	300×300有孔ボード張り VP	2.800	木製	面鏡、手洗器			
	外国語第1教員研究室	改修前	±0	M	塩ビ系タイル張り	モルタル塗 VP 木製 VP	100	M W	プラスター塗(モルタル塗 VP H=1,850) ボード張り VP	C	プラスター塗	W	300×300有孔ボード張り VP	2.800	木製	面鏡、手洗器			
	第1会議室				既設撤去 下地処理の上 TC	VH 新設	60	M S	外壁面:断熱材吹付t25の上GB-Rt12.5+t9.5G(張リ) EP-G 間仕切壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5の上 EP-G RC壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5の上 EP-G	M	既設下地処理の上 EP-G	S	D/R張り (GB-Rt=9.5倍張り)	2.800	---	スクリーン・暗幕ボックス 移動間仕切(別途工事)			
	保健第1教員研究室	改修前	±0	M	塩ビ系タイル張り	モルタル塗 VP 木製 VP	100	M W	プラスター塗(モルタル塗 VP H=1,850) ボード張り VP	C	プラスター塗	W	300×300有孔ボード張り VP	2.800	木製	流し台			
	印刷室	改修後	±0	M	既設撤去 下地処理の上 VS張り	VH 新設	60	S	間仕切壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5 EP-G RC壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5の上 EP-G	---	---	S	GB-D張り	2.700	---	---			
	男子更衣室	改修後	±0	M	既設撤去 下地処理の上 VS張り	VH 新設	60	M S	外壁面:断熱材吹付t25の上GB-Rt12.5+t9.5G(張リ) EP-G 間仕切壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5 EP-G RC壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5の上 EP-G	---	---	S	GB-D張り	2.700	---	---			
	講師連絡室	改修前	±0	M	塩ビ系タイル張り	モルタル塗 VP	100	M	プラスター塗(モルタル塗 VP H=1,850)	C	プラスター塗	W	300×300有孔ボード張り VP	2.800	木製	面鏡、流し台			
	女子更衣室	改修後	±0	M	既設撤去 下地処理の上 VS張り	VH 新設	60	M S	外壁面:断熱材吹付t25の上GB-Rt12.5+t9.5G(張リ) EP-G 間仕切壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5 EP-G RC壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5の上 EP-G	---	---	S	GB-D張り	2.700	---	---			
	便所	改修前	±0	M	塩ビシート張り	VH	60	C CB	GB-Rt12.5G(張リ) EP-G	---	---	S	GB-Dt=9.5張り	2.400	---	---			
	女子便所	改修後	±0	M	既設撤去 下地処理の上 VS張り 既設撤去 磁器質100角タイル張り	VH 新設	60	C S	GB-Rt12.5G(張リ) EP-G LGS下地GB-Rt12.5+t9.5 EP-G	---	---	S	GB-D張り	2.600	---	化粧鏡、全身鏡、化粧棚			
	便所	改修前	±0	M	塩ビシート張り	VH	60	C CB	GB-Rt12.5G(張リ) EP-G	---	---	S	GB-Dt=9.5張り	2.400	---	---			
	主事室	改修前	±0	M	TC敷き	VH	60	C	プラスター塗 EP-G(モルタル塗 EP-G H=1,850)	C	プラスター塗	---	GB-Dt=9.5張り	2.600	木製	---			
	男子便所	改修後	±0	M	既設撤去 下地処理の上 VS張り 既設撤去 磁器質100角タイル張り	VH 新設	60	M S W	外壁面:断熱材吹付t25の上GB-Rt12.5+t9.5G(張リ) EP-G 間仕切壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5 EP-G RC壁: 既設下地処理の上の上 EP-G	---	---	S	GB-D張り	2.600	---	化粧鏡、汚籠石			
	廊下・前室	改修前	±0	M	TC敷き 塩ビ系タイル張り	モルタル塗 VP 木製 VP	100	M C	プラスター塗(モルタル塗 VP H=1,850) ボード張り VP	C	プラスター塗	W	300×300有孔ボード張り VP	2.800	木製	---			
	廊下 (※()は廊下4〜7通り間)	改修後	±0	M	既設撤去 下地処理の上 VS張り	VH 新設	60	M S	外壁面:断熱材吹付t25の上GB-Rt12.5+t9.5G(張リ) EP-G (EP-G-T) 間仕切壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5 EP-G (EP-G-T) RC壁: LGS下地GB-Rt12.5+t9.5の上 EP-G (EP-G-T)	M	---	S	GB-D張り	2.500	---	---			
	階段	改修前	±0	M	TC敷き 塩ビシート張り	モルタル塗 VP	100	C	プラスター塗(モルタル塗の上多彩模様塗料 H=1,850)	C	プラスター塗	C	プラスター塗	2.800	---	真鍮製ノンスリップ			
	階段	改修後	±0	M	既設撤去 下地処理の上 VS張り	既設下地処理の上 EP-G	100	M	既設下地処理の上 EP-G	M	既設下地処理の上 EP	M	既設下地処理の上 EP-G	2.500	---	アルミ製ノンスリップ			
	E Vホール	増築部	±0	M	VS張り	VH	60	S	LGS下地GB-Rt12.5+t9.5 EP-G	---	---	S	GB-D張り	2.500	---	---			


特記事項	凡例																
	1. 改修にてウレタン防水を行う部分については既設モルタルにて下地処理のこと	7. 特記なき張りボード等は、ロックウール化粧石膏板 19、109-5 112.5、109-6 18.5とする	12. 既設仕上、縦線磁器板・石膏ボードはアスベスト含有品としない	19. 各室既設壁紙は全て本工程で撤去し、各室半片型(断熱材:35-PH(200等))、壁紙と磁器質は突出型311(断熱材:35-PH(200等))新設は別途工事とする	C(図)	コンクリート金タテ張り	GB-F	強化石膏ボード	FK	付い壁カラムシム版16	SOP	合板調露合ペイント塗	UC	ウレタン縦取りニス			
2. 既設撤去はモルタル補修のこと	8. 既設天井部等は、全て下地処理とする	13. 水張りには密着する石膏ボードは、シーリング石膏ボードとする	20. 給湯室内部200×400(枠・外装材・アスベスト) 案内図 (10/10) 新設は別途工事とする	C(壁・天井)	コンクリート打ち上	GB-R	石膏ボード18.5	化転FK	化粧付1層カラムシム版16	E P	合板調露エマulsionペイント塗(断熱ビニル系)	CL	クワクラッカー塗				
3. 縦線磁器板付化粧石膏ボード張り、塗下及びスラブ下までとする	9. 床材張りに支障となる床クランク、欠損等はモルタル補修を行うこと	14. 既設壁を張り替は、全て下地処理をすること	21. 1-16通り外装材はLGS地にて張り替は、全て撤去とする	M	モルタル	S	石膏ボード112.5	DR	ロックウール化粧石膏板19	AEP	合板調露エマulsionペイント塗(アクリル系)	F E	フタ付化粧調露エマulsion塗				
4. 塗料、吹付下地ボードはジョイント工とし、その後は吹付とする	10. モルタル・タイル等を撤去する場合は、既設部との取合い部はカッター等により切断し、既設部に支障を生じないようにすること	15. 既設木製カーテン・ブラインドボックスは、全て撤去とする	22. 天井LGS下地石膏ボードは、コンクリートスラブ(75×75×45×15×2.3)長さ100mm程度)とあると施工(カーン・6mm(2ヶ所)で止め、吊り金具により取替	C	石膏ボード(モルタル塗 VP H=1,850)	GB-S	シーリング石膏ボード	VH	ビニル系	EP-G	既張り合板調露エマulsionペイント塗	DP	断熱性塗料				
5. 特記なき張り、天井部は塩ビシートとする(□の字)	11. 既設仕上は撤去の場合も撤去しないようにすること	16. 既設入替のクリーニング方法は、縦線磁器板の上石磨き掛けとする		CB	コンクリートブロック	GB-R-H	磁器石膏ボード18.5	VS	縦線磁器板ビニル系シートFS2.0	EP-T	合板調露エマulsion縦線塗	OSCL	オムニスインクフリーラッカー塗				
6. 特記なき張り、改修室内の木部・鉄部はSP塗とする		17. 既設ボードはフレキシブルボード、既設合板は合板16とする		W	木下地	GB-D	化粧石膏ボード18.5	TC	タイルカーペット	塗料	エポキシ樹脂塗料、薄層塗り基下平滑仕上げ1.0	SUS	ステンレス				

記事	仙台高等専門学校	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	検 図	担 当	工事名称	日付	総数
											鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務			鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	平成26年7月	12 / 109
											株式会社 総企画設計 管理建築士 一級建築士 (大臣) 第270315号 犬飼 和行			内務仕上表(2)	縮尺	番号



改修前 1階平面図 1/100

凡例	
	床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地(CB-LGS・木)撤去
	女子・男子便所: 床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地(LGS)撤去 トイレ・スライニング、汚雑石、洗面カウンター、化粧鏡、補助手摺 撤去 別途工事: 大小便器、ペーパーホルダー
	撤去建具符号を示す
	改修建具符号を示す
	コンクリート壁撤去範囲(梁下まで)を示す
	CB壁撤去範囲(梁下まで)を示す
	軽量鉄骨(LGS)壁撤去範囲を示す
	木下地壁撤去範囲を示す
	FLからのレベルを示す




改修後 1階平面図 1/100

■改修内容: 床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地新設	
	女子・男子便所: 床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地(LGS)、トイレ・スライニング、汚雑石、化粧鏡、洗面器(女子便所) 新設 別途工事: 大小便器、洗面器(男子便所)、ペーパーホルダー
	新設建具符号を示す
	改修建具符号を示す
	新設RC耐震壁W=180・200
	新設RC壁W=150
	新設軽量鉄骨(LGS W65)間仕切壁
	新設耐火1時間+適音性能軽量鉄骨(LGS)間仕切壁
	新設耐火1時間軽量鉄骨(LGS)間仕切壁
	消火器BOX(露出) 新設(別途工事)
	防火設備を示す
	FLからのレベルを示す


記事	仙臺工業高等専門学校	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務	検 閲	担 当	工事名称	鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	日付	総数
											株式会社 総企画設計 管理建築士 一級建築士(大臣) 第270315号 犬飼 和行				鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	平成26年7月	15 / 109	
															改修前後 1階平面図	縮尺	番号	
															1 / 100	A-05		

※A3版の場合は50%縮尺とする



改修前 2階平面図 1/100

凡例	
	床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地(CB-LGS・木)撤去
	女子・男子便所: 床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地(LGS)撤去 トイレ・スライニング、汚垂石、洗面カウンター、化粧鏡、補助手摺 撤去 別途工事: 大小便器、ペーパーホルダー
	撤去建具符号を示す
	コンクリート壁撤去範囲(梁下まで)を示す
	CB壁撤去範囲(梁下まで)を示す
	軽量鉄骨(LGS)壁撤去範囲を示す
	木下地壁撤去範囲を示す
	FLからのレベルを示す





改修後 2階平面図 1/100

■改修内容: 床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地新設	
	女子・男子便所: 床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地(LGS), トイレ・スライニング、汚垂石、化粧鏡、補助手摺 新設 別途工事: 大小便器、洗面器、ペーパーホルダー
	新設建具符号を示す
	新設RC耐震壁W=200
	新設RC壁W=150
	新設軽量鉄骨(LGS W65)間仕切壁
	新設耐火1時間+遮音性能軽量鉄骨(LGS)間仕切壁
	新設耐火1時間軽量鉄骨(LGS)間仕切壁
	消火器BOX(露出) 新設(別途工事)
	防火設備を示す
	FLからのレベルを示す


記事	仙石高等専門学校	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務	検 閲	担 当	工事名称	鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	日付	総数
											株式会社 総企画設計 管理建築士 一級建築士(大臣) 第270315号 犬飼 和行				鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	平成26年7月	16 / 109	
															改修前後 2階平面図	縮尺	番 号	
															1 / 100		A-06	

※A3版の場合は50%縮尺とする



改修前 3階平面図 1/100

凡例	
	床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地(CB-LGS・木)撤去
	女子・男子便所・床仕上げ撤去
	撤去建具符号を示す
	改修建具符号を示す
	コンクリート壁撤去範囲(梁下まで)を示す
	CB壁撤去範囲(梁下まで)を示す
	軽量鉄骨(LGS)壁撤去範囲を示す
	木下地壁撤去範囲を示す
	FLからのレベルを示す




改修後 3階平面図 1/100


■改修内容：床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地新設	
	女子・男子便所・床仕上げ 新設(TC張り又はVSIに張替え) 1417-ス、洗面タコ、汚濁石、タココ
	新設建具符号を示す
	改修建具符号を示す
	新設RC耐震壁W=200
	新設RC壁W=150
	新設軽量鉄骨(LGS W65)間仕切壁
	新設耐火1時間+適音性能軽量鉄骨(LGS)間仕切壁
	新設耐火1時間軽量鉄骨(LGS)間仕切壁
	消火器BOX(露出) 新設(別途工事)
	防火設備を示す
	代用出入口を示す
	FLからのレベルを示す

記事	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	校 図	担 当	工事名称	日付	総数
	鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務	鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	平成26年7月	17 / 109											
										株式会社 総企画設計			改修前後 3階平面図	縮尺	番号
										管理建築士 一級建築士(大臣) 第270315号 犬飼 和行				1 / 100	A-07

※A3版の場合は50%縮尺とする



改修前 1階平面詳細図(1) 1/50







改修前 1階平面詳細図(1) 1/50

- 凡例
- LW50... 軽量鉄骨(LGS W50)新設壁を示す
GB-Rt12.5+GB-R-Ht9.5 EP-G
 - LW50h... 軽量鉄骨(LGS W50)新設壁を示す
GB-Rt12.5+t9.5 EP-G
 - LW65... 軽量鉄骨(LGS W65)新設壁を示す
GB-Rt12.5+t9.5両面張り EP-G
 - LW65h... 軽量鉄骨(LGS W65)新設壁を示す
GB-Rt12.5+GB-R-Ht9.5両面張り EP-G
 - LW65a... 軽量鉄骨(LGS W65)新設壁を示す
GB-Rt12.5両面張り EP-G
 - TLW65... 遮音耐火壁(LGS W65)新設壁を示す
GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5両面張り EP-G
 - FLW65... 耐火壁(LGS W65)新設壁を示す
GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5両面張り EP-G
- A-B通り外壁面・柱型: 断熱材吹付t25の上GL張り
1-9・16通り外壁面: 断熱材吹付t25の上LGS W50下地


記 事	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	検 図	担 当	工事名称	日付	総数	
	鹿鹿工業高専管理棟改修設計等業務										鹿鹿工業高専管理棟改修その他工事	平成26年7月	29 / 109			
株式会社 緑企画設計 管理建築士 一級建築士(大匠) 第270315号 大崎 和行											図面名称	改修前 1階平面詳細図(1)	縮尺	1/50	番号	A-19

※A3版の場合は50%縮尺とする




記事	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	検 図	担 当	工事名称	日付	総数
										鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務			鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	平成26年7月	38 / 109
										株式会社 総企画設計 管理建築士 一級建築士 (大臣) 第270315号 犬飼 和行			改修前後 1階展開図 (8)	縮尺	番号
														1 / 50	A-28

※A3版の場合は50%縮尺とする



改修前 2階平面詳細図(1) 1/50




改修後 2階平面詳細図(1) 1/50


- 凡例
- LW50... 軽量鉄骨(LGS W50)新設壁を示す
GB-Rt12.5+t9.5 EP-G
 - LW65... 軽量鉄骨(LGS W65)新設壁を示す
GB-Rt12.5+t9.5両面張り EP-G
 - LW65a... 軽量鉄骨(LGS W65)新設壁を示す
GB-Rt12.5両面張り EP-G
 - LW75... 軽量鉄骨(LGS W75)新設壁を示す
耐水合板t12+化粧珪藻土板片面張り
 - TLW65... 遮音耐火壁(LGS W65)新設壁を示す
GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5両面張り EP-G
 - FLW65... 耐火壁(LGS W65)新設壁を示す
GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5両面張り EP-G
- A-B通り外壁面・柱型: 断熱材吹付t25の上GL張り
1-16通り外壁面: 断熱材吹付t25の上LGS W50下地
- 展開方向

記事	仙石高等学校	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務	検図	担当	工事名称	鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	日付	総数
												株式会社 総企画設計 管理建築士 一級建築士(大臣) 第270315号 犬飼 和行				鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	平成26年7月	40/109
																改修前後 2階平面詳細図(1)	縮尺	番号
																1/50		A-30

※A3版の場合は50%縮尺とする



改修前 2階平面詳細図(2) 1/50




改修後 2階平面詳細図(2) 1/50


- 凡例
- LW50…軽量鉄骨(LGS W50)新設壁を示す
GB-Rt12.5+t9.5 EP-G
 - LW65…軽量鉄骨(LGS W65)新設壁を示す
GB-Rt12.5+t9.5両面張り EP-G
 - LW65a…軽量鉄骨(LGS W65)新設壁を示す
GB-Rt12.5両面張り EP-G
 - TLW65…遮音耐火壁(LGS W65)新設壁を示す
GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5両面張り EP-G
 - FLW65…耐火壁(LGS W65)新設壁を示す
GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5両面張り EP-G
- A-B通り外壁面・柱型：断熱材吹付t25の上GL張り
1-16通り外壁面：断熱材吹付t25の上LGS W50下地
- 展開方向

記事	仙石高等学校	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務	検 閲	担 当	工事名称	鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	日付	総数	
											株式会社 総企画設計 管理建築士 一級建築士(大臣) 第270315号 犬飼 和行				鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	平成26年7月	41/109		
															改修前 2階平面詳細図(2)	縮尺	番号		
															1/50	A-31			


※A3版の場合は50%縮尺とする




改修前 校長室



改修前 校長室







改修後 校長室



改修後 校長室


記事	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	校 図	担 当	工事名称	日付	総数
										鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務			鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	平成26年7月	42/109
										株式会社 総企画設計 管理建築士 一級建築士(大臣) 第270315号 犬飼 和行			改修前後 2階展開図(1)	縮尺	番号
														1/50	A-32

※A3版の場合は50%縮尺とする




記事	仙臺高等学校	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務	検 図	担 当	工事名称	鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	日付	平成26年7月	総数	46/109
											株式会社 総企画設計	管理建築士 一級建築士(大臣) 第270315号 犬飼 和行			図面名称	改修前後 2階展開図(5)	縮尺	1/50	番号	A-36

※A3版の場合は50%縮尺とする



改修前 3階平面詳細図(1) 1/50




改修後 3階平面詳細図(1) 1/50


- 凡例
- LW50... 軽量鉄骨(LGS W50)新設壁を示す
GB-Rt12.5+t9.5 EP-G
 - LW65... 軽量鉄骨(LGS W65)新設壁を示す
GB-Rt12.5+t9.5両面張り EP-G
 - LW65a... 軽量鉄骨(LGS W65)新設壁を示す
GB-Rt12.5両面張り EP-G
 - TLW65... 遮音耐火壁(LGS W65)新設壁を示す
GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5両面張り EP-G
 - FLW65... 耐火壁(LGS W65)新設壁を示す
GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5両面張り EP-G
- A・B通り外壁面・柱型：断熱材吹付t25の上GL張り
1-16通り外壁面：断熱材吹付t25の上LGS W50下地
- 展開方向

記 事	仙臺高等専門学校	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務	検 図	担 当	工事名称	鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	日付	総数
												株式会社 総企画設計 管理建築士 一級建築士(大臣) 第270315号 犬飼 和行			鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	平成26年7月	51/109	
															改修前後 3階平面詳細図(1)	縮尺	番号	
															1/50		A-41	

※A3版の場合は50%縮尺とする



改修前 3階平面詳細図(2) 1/50




改修後 3階平面詳細図(2) 1/50


- 凡例
- LW50... 軽量鉄骨(LGS W50)新設壁を示す
GB-Rt12.5+t9.5 EP-G
 - LW65... 軽量鉄骨(LGS W65)新設壁を示す
GB-Rt12.5+t9.5両面張り EP-G
 - LW65a... 軽量鉄骨(LGS W65)新設壁を示す
GB-Rt12.5両面張り EP-G
 - TLW65... 遮音耐火壁(LGS W65)新設壁を示す
GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5両面張り EP-G
 - FLW65... 耐火壁(LGS W65)新設壁を示す
GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5両面張り EP-G
- A-B通り外壁面・柱型：断熱材吹付t25の上LGS W50張り
1-16通り外壁面：断熱材吹付t25の上LGS W50下地
-

記 事	仙臺高等学校	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務	検 閲	担 当	工事名称	鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	日付	総数
											株式会社 総企画設計 管理建築士 一級建築士(大臣) 第270315号 犬飼 和行				鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	平成26年7月	52/109	
															図面名称	改修前後 3階平面詳細図(2)	縮尺	番号
																1/50		A-42


※A3版の場合は50%縮尺とする




改修前 第1会議室



改修前 第1会議室







改修後 教員研究室



改修後 教員研究室


記事	仙台商専高専南学校	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務	検 閲	担 当	工事名称	鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	日付	平成26年7月	総数	53 / 109
												株式会社 線企画設計 管理建築士 一級建築士 (大匠) 第270315号 大綱 和行			図面名称	改修前後 3階展開図 (1)	縮尺	1 / 50	番号	A-43

※A3版の場合は50%縮尺とする




記事	仙台高等専門学校	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	検 閲	担 当	工事名称	日付	総数
											鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務			鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	平成26年7月	54 / 109
											株式会社 線企画設計 管理建築士 一級建築士 (大匠) 第270315号 大綱 和行			改修前後 3階展開図 (2)	縮尺	番号
															1 / 50	A-4.4


※A3版の場合は50%縮尺とする



改修前 外国語第4教員研究室







改修後 給湯室



改修後 教員研究室

記事	仙台高等専門学校	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務	検 閲	担 当	工事名称	鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	日付	平成26年7月	総数	55 / 109
												株式会社 線企画設計 管理建築士 一級建築士 (大匠) 第270315号 大綱 和行			図面名称	改修前後 3階展開図 (3)	縮尺	1 / 50	番号	A-45


※A3版の場合は50%縮尺とする




記事	仙台商専	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務	検 閲	担 当	工事名称	鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	日付	平成26年7月	総数	56 / 109
	仙台商専										株式会社 線企画設計	管理建築士 一級建築士 (大匠) 第270315号 犬飼 和行			図面名称	改修前後 3階展開図 (4)	縮尺	1 / 50	番号	A-46

※A3版の場合は50%縮尺とする




参考図



2階平面図 S=1:50
※操作口取付側



3階平面図 S=1:50
※操作口取付側




展開図 S=1:50

展開図 S=1:50

記事	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	検 図	担 当	工事名称	日付	総数
										鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務			鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	平成26年7月	71/109
										株式会社 総企画設計 管理建築士 一級建築士(大臣) 第270315号 犬飼 和行			図面名称	縮尺	番号
													【参考図】移動間仕切詳細図(1)	1/50	A-61

※A3版の場合は50%縮尺とする


参考図




(間仕切り部)

1 SLW 2 SLW (下地共別途工事)

レール取付断面図 S=1:10




(収納部)



(間仕切り部)

3 SLW (下地共別途工事)


レール取付断面図 S=1:10




(収納部)

1 SLW ~ 3 SLW 移動間仕切(別途工事) 厚み67mm


レール仕様	レール	アルミ押出型材ハンガーレール(アルマイト処理)
	コーナー部 直角レール	
ランナー仕様	走行輪	消音型水平2段スライド走行輪(ベアリング内蔵)
	吊ボルト	≧14
パネル仕様	表面仕上	EP-G塗装、塗装下地用クロス貼り
	表面材	せっこうボード9.5mm
	充填材	グラスウール 32kg/m ³ ・t=40mm
	骨組	木枠(LVL)
	フレーム	アルミ押出型材(アルマイト処理)
	召合せ	固定ゴムハメ合
	壁面シールド	機械駆動式
	上部シールド	機械駆動式
	下部シールド	機械駆動式




縦断面詳細図 S=1:3



横断面詳細図 S=1:3



ドア縦断面詳細図 S=1:3



ドア横断面詳細図 S=1:3

<移動間仕切(別途工事) 厚み67mm>

<移動間仕切(別途工事) 厚み67mm>

記事	仙臺高等学校	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務	検 査	担 当	工事名称	鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	日付	総数	
												株式会社 総企画設計 管理建築士 一級建築士(大臣) 第270315号 犬飼 和行			図面名称	【参考図】移動間仕切詳細図(2)	縮尺	番号	
																1/3.10	A-62	平成26年7月	72/109

※A3版の場合は50%縮尺とする


<p>スクリーンボックス詳細図 1/10</p>	<p>アルミ建具枠・間仕切壁詳細図 1/10</p>	<p>男子便所下部ビット詳細図 1/50</p>	<p>既設 非常動講師室 作業台詳細図 1/30</p>
--------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------

<p>既設マントルピース詳細図</p>	<p>校長室 洗面化粧台囲い(別途工事)詳細図 1/20</p>	<p>個室 壁・建具取合い詳細図 1/10</p>
---------------------	----------------------------------	---------------------------

<p>移設 旗ポール詳細図 1/20</p>	<p>新設 屋上点検口詳細図 1/20</p>	<p>撤去・新設 屋根カバー詳細図 1/20</p>	<p>既設 ハト小屋廻り詳細図 1/20</p>
------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------


<p>記 事</p>	<p>仙 施設課長 課長補佐 係長 担当</p>	<p>事務部長 総務課長 課長補佐 施設係長 担当</p>	<p>業務名</p>	<p>検 査</p>	<p>担 当</p>	<p>工事名称</p>	<p>日付</p>	<p>総数</p>
	<p>鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務</p>	<p>鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事</p>	<p>平成26年7月 74 / 109</p>	<p>縮尺</p>	<p>番号</p>	<p>1 / 10-20-30-50</p>	<p>A-64</p>	<p>図面名称</p>

※A3版の場合は50%縮尺とする



改修前 1階平面図 1/100

凡例	
	床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地(CB-LGS・木)撤去
	女子・男子便所・床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地(LGS)撤去 トイレ・スライニング、汚重石、洗面カウンター、化粧鏡、補助手摺 撤去 別途工事：大小便器、ペーパーホルダー
	撤去建具符号を示す
	改修建具符号を示す
	コンクリート壁撤去範囲(梁下まで)を示す
	CB壁撤去範囲(梁下まで)を示す
	軽量鉄骨(LGS)壁撤去範囲を示す
	木下地壁撤去範囲を示す
	FLからのレベルを示す




改修後 1階平面図 1/100

■改修内容：床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地新設	
	女子・男子便所・床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地(LGS)・トイレ・スライニング、汚重石、化粧鏡、洗面器(女子便所) 新設 別途工事：大小便器、洗面器(男子便所)、ペーパーホルダー
	新設建具符号を示す
	改修建具符号を示す
	新設RC耐震壁W=180・200
	新設RC壁W=150
	新設軽量鉄骨(LGS W65)間仕切壁
	新設耐火1時間+適音性能軽量鉄骨(LGS)間仕切壁
	新設耐火1時間軽量鉄骨(LGS)間仕切壁
	消火器BOX(露出) 新設(別途工事)
	防火設備を示す
	FLからのレベルを示す


記事	仙臺工業専門学校	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務	検 閲	担 当	工事名称	鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	日付	総数
												株式会社 総企画設計 管理建築士 一級建築士(大臣)第270315号 犬飼 和行			鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	平成26年7月	15/109	
															改修前後 1階平面図	縮尺	番号	
															1/100	A-05		

※A3版の場合は50%縮尺とする



改修前 2階平面図 1/100

凡例	
	床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地(CB-LGS・木)撤去
	女子・男子便所:床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地(LGS)撤去 トイレ・スラッシング、汚雑石、洗面カウンター、化粧鏡、補助手摺 撤去 別途工事・大小便器、ペーパーホルダー
	撤去建具符号を示す
	コンクリート壁撤去範囲(梁下まで)を示す
	CB壁撤去範囲(梁下まで)を示す
	軽量鉄骨(LGS)壁撤去範囲を示す
	木下地壁撤去範囲を示す
	FLからのレベルを示す





改修後 2階平面図 1/100

■改修内容: 床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地新設	
	女子・男子便所:床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地(LGS)、トイレ・スラッシング、汚雑石、化粧鏡、補助手摺 新設 別途工事・大小便器、洗面器、ペーパーホルダー
	新設建具符号を示す
	新設RC耐震壁W=200
	新設RC壁W=150
	新設軽量鉄骨(LGS W65)間仕切壁
	新設耐火1時間+遮音性能軽量鉄骨(LGS)間仕切壁
	新設耐火1時間軽量鉄骨(LGS)間仕切壁
	消火器BOX(露出) 新設(別途工事)
	防火設備を示す
	FLからのレベルを示す


記事	仙石高等専門学校	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務	検 閲	担 当	工事名称	鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	日付	総数
											株式会社 総企画設計 管理建築士 一級建築士(大臣)第270315号 犬飼 和行			鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	平成26年7月	16 / 109		
															改修前後 2階平面図	縮尺	番 号	
															1 / 100	A-06		

※A3版の場合は50%縮尺とする



改修前 3階平面図 1/100

凡例	
	床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地(CB-LGS・木)撤去
	女子・男子便所・床仕上げ撤去
	撤去建具符号を示す
	改修建具符号を示す
	コンクリート壁撤去範囲(梁下まで)を示す
	CB壁撤去範囲(梁下まで)を示す
	軽量鉄骨(LGS)壁撤去範囲を示す
	木下地壁撤去範囲を示す
	FLからのレベルを示す





改修後 3階平面図 1/100

■改修内容：床仕上げ、壁・天井仕上げ及び下地新設	
	女子・男子便所・床仕上げ 新設(TC張り又はVSに張替え) 1417-ス、洗面タコカ、汚濁石、タコカ
	新設建具符号を示す
	改修建具符号を示す
	新設RC耐震壁W=200
	新設RC壁W=150
	新設軽量鉄骨(LGS W65)間仕切壁
	新設耐火1時間+適音性能軽量鉄骨(LGS)間仕切壁
	新設耐火1時間軽量鉄骨(LGS)間仕切壁
	消火器BOX(露出) 新設(別途工事)
	防火設備を示す
	代用進入口を示す
	FLからのレベルを示す

記事	仙石高等専門学校	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務	検 図	担 当	工事名称	鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	日付	総数
											株式会社 総企画設計 管理建築士 一級建築士(大臣) 第270315号 犬飼 和行			図面名称	改修前後 3階平面図	縮尺	1/100	番号

※A3版の場合は50%縮尺とする

凡例	
(A)	新設 RC壁：コンクリート打放し補修の上防水形複層塗材E
(B)	EV棟 外壁：ALC板t=100シーラ処理の上防水形複層塗材E
(C)	EV棟 巾木：モルタル金ゴテ
(D)	EV棟 パナソニック天端：7mm製水切り
(E)	EV棟 縦樋：硬質塩化ビニルφ100 DP. 摺り金物(亜鉛メッキ)
既設外壁・柱型：既設配管等撤去部のみモルタル補修の上防水形複層塗材	
	新設 RC耐力壁を示す
	新設 RC壁 (W150) を示す



改修後 南側立面図 1/100

記事	施設課長	課長補佐	係長	担当	事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担当	業務名	検 図	担 当	工事名称	日付	総数	
										鈴鹿工業高専管理棟改修設計等業務			鈴鹿工業高専管理棟改修その他工事	平成26年7月	20/109	
	株式会社 総企画設計 管理建築士 一級建築士(大臣) 第270315号 犬飼 和行										図面名称	改修後 南側立面図	縮尺	1/100	番号	A-10

※A3版の場合は50%縮尺とする